
Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 

pro dodavatele  

společnosti DEKONTA, a.s. 

I. Základní ustanovení 

1. Všeobecné smluvní podmínky provádění díla (dále 

jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo 

uzavřené mezi společností DEKONTA, a.s. jako 

objednatelem a jinou právnickou anebo fyzickou 

osobou jako zhotovitelem, a to i v případě, že 

smlouva o dílo je uzavřena formou objednávky 

nebo nabídky a jejího přijetí (dále též „SOD“). 

2. Jiné podmínky, odporující těmto VSP, uvedené 

zejména v obchodních podmínkách zhotovitele 

nebo na jeho formulářích se prohlašují za neplatné. 

3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají 

přednost před zněním těchto VSP. 

4. Při plnění smlouvy o dílo je zhotovitel povinen 

postupovat v souladu s právními předpisy, 

závaznými technickými normami, ustanoveními 

smlouvy o dílo a těmito VSP a objednatel je 

oprávněn se této jeho povinnosti dovolávat.  

5. Smlouva o dílo nahrazuje všechna předchozí 

ujednání objednatele a zhotovitele vztahující se ke 

stejnému plnění. 

II. Práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu 

k předmětu díla 

1. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je 

rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a 

to i případně v průběhu provádění díla dodatečně 

vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré 

výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro 

řádné splnění smluvních závazků zhotovitele 

včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby 

předmět díla byl plně funkční a byl v souladu 

s příslušnými technologickými předpisy, 

projektovou dokumentací a právními předpisy. 

Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl 

nad rámec smluvního zadání bez písemného 

pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost 

uhradit. Škodu, která tím objednateli případně 

vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V případě, 

že dodatečně předané podklady pro provedení díla 

budou znamenat změnu rozsahu díla a/nebo 

způsobu jeho provádění, přičemž zhotovitel 

podkladů předaných v době podpisu smlouvy 

nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče 

tuto změnu předpokládat, budou tyto změny řešeny 

podle ujednání o více/méně pracích těchto VSP. 

2. Nestanoví-li SOD něco jiného, jsou součástí 

předmětu plnění zhotovitele mimo jiné tyto 

činnosti: 

 obstarání potřebných materiálů, věcí, energií a 

dalších potřebných médií,  

 doprava potřebných materiálů, věcí, strojů, 

nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i dostatečného 

počtu pracovních sil určených k provedení díla,  

 provedení všech prací, ze kterých se dílo 

skládá, montáží, prácí a dodávek, všech 

přípravných, demoličních, výkopových, 

instalačních prací, všech pomocných a 

přidružených činností (např. zajištění povolení 

souvisejících s dodávkou do České republiky, 

atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších 

specifikovaných dokladů, apod.), 

 zařízení a likvidace staveniště/pracoviště pro 

potřeby zhotovitele, 

 geodetické práce nutné pro zhotovení díla, 

 provedení opatření nezbytných k ochraně 

stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, 

které by mohly být poškozeny zhotovováním díla. 

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že údaje 

předané objednatelem ohledně stávajících 

inženýrských sítí uvedené v podkladech a 

pokynech správců sítí nemusí být přesně. 

Zhotovitel je proto povinen před zahájením prací 

provést průzkum a zaměření všech dotčených 

inženýrských sítí. V případě porušení této 

povinnosti odpovídá za škody,  

 ohrazení výkopů (a veškerých dalších prostorů 

se speciálním provozem) při realizaci díla a úpravu 

dotčených ploch a komunikací do původního stavu 

popř. stavu určeného příslušným povolením 

výkopových prací, 

 úschova dočasně demontovaného stávajícího 

zařízení a vybavení, údržba díla až do jeho předání 

objednatelem pověřenému správci, 

 zpracování podkladů pro geodetické zaměření 

díla a geodetické zaměření zhotovitelem 

prováděného díla, 

 veškeré přípomocné práce související 

s provedením díla, včetně úhrady nákladů za jejich 

provedení, tj. např. likvidace a odvoz odpadů, 

přebytečné zeminy a stavební suti včetně nákladů 

na složné, náklady na přepravu, provoz a likvidaci 

zařízení staveniště, včetně měření odebíraných 

energií, veškeré přesuny hmot, náklady na zajištění 

bezpečného provozu a bezpečnosti práce na 

staveništi, ev. poplatky spojené s případným 

využíváním veřejných pozemků a komunikací,  
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 náklady na odstranění případných škod nebo 

znečištění komunikací v souvislosti s prováděním 

díla apod., 

 zpracování a předání dílenské a výrobní 

dokumentace, bude-li v konkrétním případě třeba, 

nebo bude-li objednatelem požadována, 

 zpracování a předání dokumentace skutečného 

provedení díla,  

 předání veškerých dokumentů vyžadovaných 

příslušnými předpisy na úseku kvality, zejména 

předání stavebních technických osvědčení 

(„certifikátů“) na výrobky trvale zabudované do 

staveb dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění jeho pozdějších 

a prováděcích předpisů, jakož i osvědčení vrtných 

prací, průzkumných prací a vyhodnocovacích 

prací. 

 zpracování a předání provozní dokumentace, 

týkající se následného provozu, obsluhy a údržby 

díla, 

 předání dokladů o provedených zkouškách, 

revizí a jiných nezbytných souvisejících 

dokumentů, 

 předání všech dokladů nezbytných k předání a 

převzetí díla a k provedení kolaudačního řízení a 

k vydání kolaudačního souhlasu, jakož i provedení 

prací a činností, které případně vyplynou 

z požadavků uplatněných v rámci převzetí díla 

objednatelem a z kolaudačního řízení. 

3. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních 

dodávek, prací a výkonů (tj. díla) kromě výše 

uvedeného též veškeré potřebné vedlejší, pomocné 

a dodatečné činnosti, které nejsou sice 

v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které 

však pro úplné věcné a odborné provedení 

smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, 

jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatními 

dodávkami, pracemi a výkony. Veškeré činnosti 

uvedené v tomto a předchozím bodě nejsou 

považovány pro účely této smlouvy za vícepráce a 

jsou již obsaženy v ceně díla. Vícepráce budou 

zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že se 

nejedná o výše uvedené nezbytné výkony, dále že 

nevyplývají ze závazných podkladů pro provedení 

díla, nebyly součástí předané projektové 

dokumentace a byly objednatelem odsouhlaseny 

v deníku víceprací či v dodatku k SOD. Totéž platí 

pro odchylky a doplňky plnění zhotovitele, které 

jsou nutné na základě zákonných a úředních 

ustanovení, předpisů a nařízení vydaných po 

podpisu příslušné SOD. 

4. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky vyplývající z 

rozhodnutí správních orgánů, pokud tato 

rozhodnutí byla zhotoviteli předána zápisem ve 

stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 

způsobem. Na výzvu objednatele se zhotovitel 

zúčastní projednání ve správním řízení a podá 

potřebná stanoviska. Veškeré činnosti i náklady 

zhotovitele s tím související jsou obsaženy 

v sjednané ceně díla. 

5. Rozsah díla, změny rozsahu, vícepráce/méněpráce. 

a)  Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit 

rozsah díla nebo požadovat změnu díla nebo 

jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a 

méněpráce) přímo související s dílem a za tím 

účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 

k provedení, resp. neprovedení takových prací, 

a to zápisem ve stavebním deníku nebo jinak 

písemně.  

b)  Vícepracemi dále nejsou: 

 práce, výkony a dodávky, které 

vyplývají z upřesnění díla podle vyšších 

stupňů projektové dokumentace, 

 práce, výkony a dodávky a jiná 

plnění, které byly s odbornou péčí 

předvídatelné v okamžiku uzavření SOD a 

které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo 

dokončeno řádně a včas v souladu s podklady 

a standardy na něj kladenými. 

V pochybnostech platí, že práce, výkony a 

dodávky nejsou vícepracemi.  

c) V případě uplatnění požadavku na změnu 

předmětu díla ve smyslu předchozích bodů je 

zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení 

požadavku předložit objednateli položkový 

rozpis ceny na požadovanou změnu a nový 

časový harmonogram prací, který zahrne 

předpokládanou změnu a zajistí dodržení 

konečného termínu. Rozpis ceny bude 

vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové 

hladině, jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, 

která je přílohou smlouvy o dílo. V případě 

prací a dodávek v nabídce zhotovitele 

neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen 

obvyklých v čase a místě pro dané práce a 

dodávky. V případě, že změny budou mít vliv 

na další postup prací, upozorní zhotovitel na 

tuto skutečnost objednatele do tří dnů od 

doručení zadání změny, a to zápisem ve 

stavebním deníku a objednatel bez zbytečného 

odkladu rozhodne o dalším postupu. Po 

písemném odsouhlasení změny objednatelem 

je zhotovitel povinen nastoupit k provádění 

změny předmětu díla.  

d) Dohoda o ceně musí být potvrzena dodatkem 

ke smlouvě. Nedohoda o ceně není důvodem 

k neprovedení změny ani k přerušení či 

zastavení prací. 

6. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí 

z bodů I. 4. až I. 5. těchto VSP ani po opakované 

výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je 

objednatel oprávněn zajistit realizaci 

požadovaných změn jiným zhotovitelem. V tomto 
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případě uhradí zhotovitel objednateli všechny 

případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody, 

přičemž tímto zásahem třetí osoby do předmětu 

díla není dotčena povinnost zhotovitele nést záruku 

za kvalitu díla jako celku. 

7. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se 

schůzek/kontrolních dnů na stavbě, které svolává 

písemně zástupce objednatele ve stavebním 

deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je 

oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech 

technických a realizačních.  Z těchto kontrolních 

dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými 

zástupci obou stran. Zápisem z kontrolního dne 

nelze měnit ujednání smlouvy o dílo.  

8. Zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit 

bez souhlasu objednatele s výjimkou situací, kdy je 

přerušení provádění díla nařízeno příslušným 

orgánem na základě právního předpisu. 

III. Opatření objednatele v případě neplnění 

smlouvy ze strany zhotovitele 

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění 

ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 

zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat 

zjednání nápravy ve lhůtě jím určené, může dát 

zhotoviteli příkaz k přerušení prací, sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby může realizovat 

některé části díla, práce vedlejší a pomocné, 

úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště 

v těchto případech: 

a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden 

týden oproti schválenému harmonogramu 

prací, a to jak na celku díla, tak na jeho části a 

opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele 

ve stavebním deníku navrhl, nevedou k  

odstranění prodlení. 

b) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či 

odstraňování odpadů vzniklých činností 

zhotovitele a to ani v dodatečné lhůtě 

stanovené zápisem objednatele ve stavebním 

deníku. 

c) Nejsou dodržovány pokyny objednatele nebo 

požadavky na kvalitu díla a náprava není 

zjednána ani po výzvě objednatele. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, 

provedeným objednatelem nebo třetí osobou 

na základě pokynu objednatele, není dotčena 

odpovědnost zhotovitele za vady díla ani povinnost 

zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané 

kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě 

nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou 

o dílo. 

2. Pokud objednatel provedl část díla sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby, je oprávněn s tím 

spojené náklady čerpat z bankovní garance či jiné 

jistoty, nebo je (i před splatností) jednostranně 

započíst na splatné či nesplatné pohledávky 

zhotovitele, a to i v případě, že jsou sporné nebo 

nejisté. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit 

v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy ani nároku na smluvní pokutu.  Po 

odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních 

stran není zhotovitel bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele oprávněn postoupit případné 

pohledávky za objednatelem na třetí osobu. 

Takové postoupení by bylo neplatné. 

4. Za podstatné porušení smlouvy zakládající 

oprávnění od smlouvy odstoupit se považuje 

zejména následující: 

a) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění 

zhotovitele; 

b) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší 

než dva týdny oproti smluvním termínům, 

schválenému harmonogramu prací nebo 

termínům dohodnutým na kontrolních dnech; 

c) realizace díla nebo jeho části subdodavatelem 

zhotovitele, který nebyl schválen 

objednatelem; 

d) použití předaných podkladů k jiným účelům 

než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo 

v těchto VSP nebo jejich poskytnutí třetí osobě 

bez vědomí objednateli; 

e) porušení předpisů na úseku zaměstnanosti, 

BOZP, PO nebo OŽP zhotovitelem, jeho 

zaměstnanci nebo subdodavateli, včetně 

porušení povinnosti prokázat řádné plnění 

příslušných povinností objednateli; 

f) svévolné přerušení prací na díle;  

g) provádění díla způsobem, který zjevně 

neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo 

termínu plnění díla; 

h) opakované porušení jiných povinností. 

5. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit 

v případě, že dojde k zániku smlouvy o dílo mezi 

objednatelem a vyšším objednatelem. 

6. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel 

povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli 

pracovníka, jehož chováním je prokazatelně 

ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí 

zejména opakované porušování protipožárních, 

hygienických předpisů, BOZP či ochrany životního 

prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon 

prací při provádění díla, či nevhodné nebo neslušné 

chování vůči jiným osobám na staveništi 

IV. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy 

dodržovat pokyny objednatele. Pokud pokyny 
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odporují obsahu smlouvy, těmto VSP, nebo 

právním předpisům nebo jsou z jiného důvodu 

nevhodné je zhotovitel povinen objednatele na 

takovou skutečnost písemně upozornit. Pokud 

objednatel na pokynu setrvá, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní 

bez zbytečného odkladu, je povinen řídit se 

takovým pokynem a jeho odpovědnost tím není 

nijak dotčena.  

2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část 

subdodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. I při odsouhlasení 

subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel 

stejně, jako by dílo prováděl sám. Poruší-li 

zhotovitel nebo jeho subdodavatel povinnost z této 

smlouvy (včetně porušení povinnosti upravující 

jeho činnost podle právních předpisů, technických 

norem a nejlepší praxe) a vznikne-li v důsledku 

toho škoda, nemůže se odpovědnosti za škodu 

zprostit. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých 

pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 

platná po celou dobu výkonu profese (vazači, 

jeřábníci, svářeči, obsluhy VZV, stavebních 

výtahů, obsluhy stavebních strojů a zařízení, 

apod.). Před započetím prací předá zhotovitel 

objednateli kopie kvalifikačních průkazů. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho 

pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 

práce v určené profesi. U profesí, u nichž to 

požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel 

pravidelné kontrolní prohlídky. 

4. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a 

termínech podle smlouvy o dílo a těchto VSP. 

5. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci, 

kteří vstoupí na stavbu, měli identifikační visačku 

se jménem, příjmením, podobenkou a označením 

zhotovitele nebo jiné objednatelem určené 

označení. Označení bude viditelně umístěno na 

pracovním oděvu. To se týká i všech pracovníků 

případných subdodavatelů zhotovitele. 

6. Vždy, když budou na stavbě probíhat práce 

zhotovitele, je zhotovitel povinen před zahájením 

prací informovat písemně objednatele zápisem ve 

stavebním deníku či předáním písemné informace, 

která bude přílohou stavebního deníku, v kanceláři 

stavby o aktuálním počtu, jménech a příjmeních 

svých zaměstnanců přítomných na stavbě, přičemž 

zápis do stavebního deníku či písemná informace 

bude provedena na základě jmenného seznamu 

předaného objednateli při zahájení díla. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo 

v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat 

vady díla zjištěné a označené v průběhu jeho 

realizace oprávněným zástupcem objednatele ve 

věcech kontroly kvality a souladu s projektovou 

dokumentací a uvedené ve stavebním deníku. 

8. Zhotovitel se zavazuje přísně dbát o dodržování 

právních předpisů v oblasti zaměstnanosti 

v souvislosti s plněním SOD, zejména nedovolit 

nelegální výkon práce ve smyslu § 5 zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Plnění těchto 

povinností je povinen objednateli na jeho výzvu 

kdykoliv prokázat.  

9. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje veškeré 

práce provádět vlastními zaměstnanci v řádném 

pracovněprávním vztahu. Dále se zavazuje zajistit, 

že žádná činnosti nebudou provádět cizí státní 

příslušníci bez platného povolení k zaměstnávání a 

bez platného povolení k pobytu, pokud se podle 

právních předpisů taková povolení vyžadují. 

10. Pokud bude zhotovitel plnit závazky ze SOD 

prostřednictvím subdodavatelů, bude důsledně 

vyžadovat plnění povinností v této oblasti z jejich 

strany, dodržování těchto povinností bude 

kontrolovat a případné nedostatky odpovídá.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho 

zaměstnanci měli na pracovišti pracovní smlouvu 

pro případ kontroly.  

12. V případě, že z důvodu porušení povinností 

zhotovitele nebo jeho dodavatelů v této oblasti 

bude vůči objednateli uplatněna jakákoliv sankce 

nebo bude vůči němu vznesen požadavek na 

náhradu škody (ať ze strany státních orgánů, 

investora, vyšších dodavatelů nebo ze strany 

dotčených pracovníků), zavazuje se za něj takovou 

sankci uhradit a nahradit mu vzniklou újmu. 

13. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že má 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu ke krytí 

veškerých rizik spojených s jeho činností podle 

SOD a zavazuje se zajistit platnost takové pojištění 

po celou dobu trvání jeho závazků z této smlouvy. 

Porušení této povinnosti je podstatným porušením 

smlouvy. 

V. Znalost místa, projektu a technických návazností 

dodávek 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou 

dokumentaci v elektronické podobě (CD, DVD). 

Zajištění tištěných paré, potřebných pro práce 

zhotovitele či pro vyhotovení projektu skutečného 

provedení zajistí objednatel na základě objednávky 

zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel smí 

podklady, které mu byly předány objednatelem, 

použít výhradně pro plnění smlouvy. Jakékoliv jiné 

použití je dovoleno pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Veškeré předané podklady 

zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel 

potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci 

posoudil s odbornou péčí, zejména po stránce 

technické a že ji shledal bez závad a je zcela 
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dostačující k tomu, aby mohl na jejím základě dílo 

řádně provést. 

2. Zhotovitel před podpisem smlouvy o dílo prověřil 

a přezkoušel všechny předané podklady a situaci 

na staveništi a v jeho okolí a oznámil písemně 

objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, 

neúplné popisy a připomínky k předpokládanému 

způsobu provádění prací, a to i když jsou 

v souvislosti s ostatními pracemi, dodávkami, 

zařízeními a výkony, a v souladu s účelem, ke 

kterému je dílo určeno spolu s písemnými návrhy 

k odstranění zjištěných vad. V případě částí 

projektové dokumentace a jiných podkladů 

dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o 

dílo je povinností zhotovitele prověřit předané 

podklady nejpozději do 10-ti dnů po jejich převzetí 

a ve stejné lhůtě o případných nedostatcích 

informovat objednatele a předložit mu návrh řešení 

zajišťující řádné a včasné provedení díla. 

Zhotovitel není oprávněn později namítat, že mu 

nebyly známy vady a nedostatky podkladů či 

dokumentace, které mohl při vynaložení odborné 

péče zjistit z předaných podkladů. 

3. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před 

zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů, 

o stavu již realizovaných dodávek a prací na díle, 

na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho 

výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky 

neprodleně písemně oznámit objednateli ve 

stavebním deníku spolu s návrhem na jejich 

odstranění. Později není oprávněn takové 

nedostatky namítat. 

VI. Základní dokumenty a doklady v průběhu díla 

1. Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před 

zahájením díla: 

 technologické postupy. Předané technologické 

postupy musí obsahovat především krycí list, 

odkazy na citované technické normy, předpisy a 

jiné podklady, odkazy na související právní 

předpisy, postup provádění stavebních prací, 

výrobní a montážní tolerance, kontrolní a přejímací 

zkoušky, požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, požární ochranu a ochranu 

životního prostředí včetně souvisejících právních 

předpisů a rizika dané technologie dle šablony pro 

zpracování technologického postupu, která je 

součástí smlouvy o dílo jako příloha. 

Technologický postup musí být zpracován na práce 

a činnosti dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

přílohy č. 3 a 5 v platném znění  a dále na práce a 

činnosti dle požadavků objednatele (resp. 

investora). V případě nepředání technologických 

postupů je objednatel oprávněn vytvořit tyto 

doklady na vlastní náklady a tyto náklady, vč. 

režijních, je objednatel oprávněn čerpat z bankovní 

garance či jiné jistoty nebo je (i před splatností) 

jednostranně započíst na splatné či nesplatné 

pohledávky zhotovitele, a to i v případě, že jsou 

sporné nebo nejisté; 

 doklady o kvalitě zabudovaných materiálů 

(prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a souvisejícími obecně 

závaznými právními předpisy; 

 plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního 

plánu (KZP) na celou dobu provádění díla. 

2. Zhotovitel bude předávat objednateli během 

provádění díla: 

 písemné doklady o provedených kontrolách, 

kontrolních zkouškách a měřeních dle 

odsouhlaseného kontrolního a zkušebního plánu 

(KPZ) vč. konstrukcí před zakrytím, v závislosti na 

technologii provádění, nejpozději však do 

následujícího dne od jejich provedení tak, aby 

objednatel mohl včas provést jejich kontrolu nebo 

případné kontrolní měření a ověření deklarovaných 

hodnot. Doklady ze zkoušek prováděných 

akreditovanou laboratoří nebo notifikovanou 

osobou budou předány objednateli neprodleně po 

vystavení zkušebního protokolu. V případě 

nepředání těchto dokladů je objednatel oprávněn 

provést požadované zkoušky a měření na vlastní 

náklady a tyto náklady, vč. režijních,  je objednatel 

oprávněn čerpat z bankovní garance či jiné jistoty 

nebo je (i před splatností) jednostranně započíst na 

splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i 

v případě, že jsou sporné nebo nejisté; 

 nejpozději ke dni zahájení předpřejímky předá 

zhotovitel objednateli ostatní doklady nutné k  

řízení o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

3. Zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště 

stavební deník. Nevyjádří-li se zhotovitel k zápisu 

objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních 

dnů, má se za to, že s příslušným zápisem 

objednatele souhlasí. V době, kdy budou práce na 

díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník 

uložen v kanceláři objednatele. Originál stavebního 

deníku předá zhotovitel objednateli při předání 

díla. 

VII. Staveniště, protipožární zabezpečení, 

bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby 

jmenovitě uvedené v seznamu pracovníků 

předaném objednateli. Jiné osoby mohou na 

staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce 

objednatele na stavbě ve věcech realizace 

uvedeného ve smlouvě, a to na základě zápisu ve 

stavebním deníku a v doprovodu objednatelem 

určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody 

vzniklé porušením tohoto ustanovení. 

2. Plní-li na jednom pracovišti úkoly pracovníci dvou 

a více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni 
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vzájemně se písemně informovat o rizicích a 

vzájemně spolupracovat při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3. Protokolárně předané staveniště bude zhotovitelem 

užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a 

to po dobu realizace díla. Zhotovitel vyklidí 

staveniště nejpozději v den převzetí díla 

objednatelem. Staveniště nesmí být používáno pro 

jakékoliv, byť i krátkodobé, ubytování osob. 

4. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na 

předaném staveništi, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní nemovitosti přiléhající ke 

staveništi, o případných stížnostech bude 

objednatele neprodleně písemně informovat. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství 

a pozemní komunikace dočasně užívané pro 

staveniště zhotovitele a ponechané v užívání 

veřejnosti (např. chodníky pod lešením, podchody, 

přechody) budou zabezpečeny, udržovány a po 

setmění osvětleny dle příslušných předpisů. 

Jestliže se užíváním veřejných prostranství a 

pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, 

musí zhotovitel po dohodě s objednatelem včas 

zabezpečit náhradní dopravní řešení. Po ukončení 

prací zhotovitel uvede veřejná prostranství a 

pozemní komunikace do původního stavu. 

6. Objednatel předá zhotoviteli podmínky, které 

stanoví vlastníci či správci inženýrských sítí na 

staveništi a na přilehlých, prováděním díla přímo 

dotčených plochách, a zhotovitel se zavazuje tyto 

podmínky respektovat. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi, 

výjezdech z něho, přilehlých chodnících a 

přenechaných inženýrských sítích pořádek a 

čistotu a je povinen denně při opuštění staveniště 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 

pracemi na své náklady a nebezpečí.  

8. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že 

naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z 

činnosti, která je předmětem této smlouvy včetně 

ohlašovací povinnosti ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a 

ostatních souvisejících předpisů. 

9. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti: 

a) dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy 

hygienické, požární a zajišťující ochranu 

životního prostředí; 

b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a 

soustavnou kontrolu bezpečnosti práce při 

činnosti na pracovištích objednatele; 

c) seznámit se s riziky na pracovištích 

objednatele, upozornit na ně prokazatelně své 

pracovníky a určit a zabezpečit způsob 

ochrany a prevence proti úrazům a jinému 

poškození zdraví; 

d) upozornit objednatele na všechny okolnosti, 

které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovištích objednatele k ohrožení života a 

zdraví pracovníků objednatele nebo třetích 

osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení 

bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů; 

e) v případě provádění svářečských nebo jiných 

prací s otevřeným ohněm vydat písemný 

příkaz a dodržet potřebná požárně 

bezpečnostní opatření. Příkaz před zahájením 

prací předloží zhotovitel na vědomí 

objednateli; 

f) zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně 

telefonní spojení na odpovědného pracovníka 

zhotovitele, a to v pracovních dnech i ve dnech 

pracovního klidu, pro případ mimořádné 

události. 

10. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při 

plnění díla a že se této povinnosti nemůže zprostit. 

11. V případě úrazu pracovníka zhotovitele úraz 

vyšetří a sepíše o něm záznam zhotovitel ve 

spolupráci s odpovědným zástupcem objednatele 

na stavbě ve věcech realizace nebo jím pověřenou 

osobou.  

12. Zhotovitel je povinen vybavit všechny své 

pracovníky potřebnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky podle povahy vykonávané 

práce a tito je musí při výkonu práce soustavně 

používat.  

13. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést 

školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a 

OŽP. O provedeném školení musí být pořízen 

záznam s  podpisy zúčastněných osob, jehož kopie 

bude předána objednateli před započetím prací. 

14. Za materiál a stroje zhotovitele na staveništi 

nepřebírá objednatel žádnou odpovědnost. 

15. Zhotovitel uhradí objednateli podíl na ZS ve výši 

2% z celkové fakturované ceny díla. 

16. Zhotovitel respektuje, že na předaném staveništi 

působí více zhotovitelů a zavazuje se neomezovat 

je v jejich činnosti. Tato skutečnost není důvodem 

ke změně smluvních podmínek. 

VIII. Povinnosti zhotovitele z hlediska OŽP 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré zákonné 

požadavky týkající se životního prostředí a 

správních rozhodnutí, které se vztahují k dané 

stavbě a jsou stanovené ve stavebním povolení, 

v realizační dokumentaci stavby a v protokolu o 

předání staveniště objednatelem. 
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2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit u veškeré 

techniky obsahující ropné látky po ukončení prací 

její odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou 

proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat při zahájení stavby 

objednateli tyto podklady: 

a) soupis všech nepříznivých dopadů na životní 

prostředí, které mohou vzniknout z činností 

prováděných zhotovitelem na stavbě 

b) konkrétní přijatá opatření k odstranění těchto 

nepříznivých dopadů na životní prostředí a 

osoby odpovědné za jejich realizaci 

c) přehled nebezpečných látek, které použije na 

stavbě a kopie jejich bezpečnostních listů 

poskytovaných výrobcem  

d) po dohodě s objednatelem havarijní plány. 

IX. Náhradní materiály, kontrola prováděného díla 

1. Odlišné materiály a výrobky oproti projektové 

dokumentaci může zhotovitel použít pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele ve 

stavebním deníku, který je podmíněn dohodou o 

jakosti a ceně. Případná změna ceny musí být 

potvrzena dodatkem ke smlouvě.  

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem 

ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které 

mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, 

nejméně 4 pracovní dny předem. Pokud se 

objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 

prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud 

bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 

splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 

dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce 

nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel 

objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel 

povinen na písemnou žádost objednatele ve 

stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést 

veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že 

tyto práce byly řádně provedeny. 

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem ve stavebním 

deníku vyzvat nejméně 4 pracovní dny předem 

objednatele k účasti na zkouškách. 

X. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a 

převzetí díla 

1. Dílo bude předáváno jako celek. Před dokončením 

díla objednatel svolá, na základě písemného 

oznámení zhotovitele o dokončenosti díla,  

předpřejímku díla, v rámci které bude posouzena 

připravenost díla k  řízení o předání a převzetí díla, 

zejména jeho jakost a kompletnost provedeného 

díla. O předpřejímce sepíše objednatel protokol, 

který bude obsahovat zejména specifikaci 

případných vad bránících převzetí díla. Tato 

předpřejímka nenahrazuje převzetí díla ani 

specifikaci veškerých vad. 

2. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od 

počátku objednatel. Nebezpečí škody na díle nese 

zhotovitel až do jeho převzetí. V případě, že 

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 

nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění 

vad a nedodělků. 

3. Dílo se považuje za dokončené okamžikem 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem a odstraněním všech 

vad a nedodělků. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné 

provedení veškerých zkoušek předepsaných 

zejména příslušnými předpisy, platnými normami, 

projektovou dokumentací a objednatelem, které 

provede zhotovitel na své náklady. Protokol o 

průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel 

objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny 

doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat 

řádné provedení díla předloží zhotovitel 

objednateli nejpozději ke dni zahájení 

předpřejímky. Jde zejména o tyto doklady: 

 Projekt skutečného provedení ve třech paré a 

jedno vyhotovení v elektronické podobě na 

datovém nosiči.  

 Všechny předepsané doklady osvědčující 

řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení 

zhotovitele o jakosti a úplnosti“ díla, které dosud 

zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal. 

 Provozní řády, návody na používání, obsluhu 

a údržbu v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních. 

 Návrh servisní smlouvy (pro technologické 

soubory a technická zařízení). 

 Záruční listy výrobků a zařízení. 

 Doklady o zaškolení obsluhy. 

 Geodetické zaměření provedeného předmětu 

díla. 

 Ostatní doklady požadované objednatelem 

v průběhu provádění díla. 

5. Pokud se zjistí při přejímce stavby jako celku 

investorem či při kolaudačním řízení nutnost 

dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel 

takové doklady dodat objednateli v termínu 

určeném objednatelem na základě požadavku 

investora či příslušného orgánu. 

6. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných 

dokladů bude hodnoceno jako nesplnění předmětu 

díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti 

uvědomí zhotovitele a zhotovitel má tři dny na 

provedení nápravy, pokud se smluvní strany 

písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení této 

třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen 

jako prodlení zhotovitele s dokončením díla. 

7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět 

díla v době jeho odevzdání objednateli.  
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8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje 

vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to 

až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno 

nese v takovém případě zhotovitel. 

9. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který 

podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 

Podpisem zápisu dochází k předání díla 

objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě 

úplného nebo částečného nesplnění smluvního 

provedení díla zhotovitelem, při nepředložení 

požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo 

při zjištění vad. V případě nedostatečné 

součinnosti zhotovitele může objednatel zápis o 

předání díla nahradit svým jednostranným 

prohlášením se stejnými účinky. 

10. Objednatel může převzít dílo i v případě, že 

vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 

sobě či ve spojení s jinými nebrání 

plnohodnotnému užívání díla, ani ho neztěžují či 

mu nevadí a nebrání provádění návazných prací. 

V takovém případě bude součástí zápisu o předání 

a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 

jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny 

v případě vad neodstranitelných. 

11. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu 

předávání díla je objednatel oprávněn přejímací 

řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 

s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění 

vad v přejímacím řízení pokračovat. 

XI. Cena, fakturace a platební podmínky 

1. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s prováděním díla a je platná po celou 

dobu provádění díla do jeho dokončení. Na výši 

ceny díla nemá vliv, pokud byla dohodnuta na 

základě jejího rozpisu. Cena méněprací, tj. prací, 

které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny 

díla odečtena. Cena díla může být měněna jen 

dodatkem ke smlouvě. 

2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně. 

3. Zhotovitel předá objednateli soupis provedených 

prací (dále jen SP) k poslednímu dni v měsíci. 

Zástupce objednatele oprávněný k odsouhlasování 

fakturovaných částek dle smlouvy (dále jen OZ) 

překontroluje soupis prací. V případě, že je 

v pořádku a byly předány všechny příslušné 

dokumenty (atesty), objednatel jej potvrdí.  

4. Požaduje-li zhotovitel uhrazení prací nad rámec 

uzavřené smlouvy, předloží OZ k odsouhlasení 

soupis provedených víceprací (dále jen SVCP) 

týkající se pouze těchto prací nad rámec smlouvy. 

OZ tento návrh SVCP přezkoumá (množství a 

kvalitu prací), zejména posoudí, zda se skutečně 

jedná o práce nad rámec uzavřené smlouvy, a zda 

byly objednatelem požadovány.  

5. Cena díla bude hrazena na základě daňových 

dokladů - faktur, jejichž přílohou bude vždy 

originál potvrzeného soupisu prací nebo 

odsouhlaseného SVCP. Zhotovitel vystaví daňový 

vždy nejpozději do 15 dnů od poskytnutí plnění. 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury činí 

60 dnů a počíná běžet od jeho doručení 

objednateli.  

7. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 

považuje poslední kalendářní den v měsíci, za 

který je daňový doklad vystaven, den vystavení 

daňového dokladu, den přijetí platby nebo den 

předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části, a to 

ten den, který nastane dříve. 

8. Nebude-li daňový doklad - faktura obsahovat 

všechny náležitosti, nebo je bude uvádět chybně, 

nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel 

oprávněn vrátit ho k přepracování ve lhůtě 

splatnosti. Po doručení opraveného nebo nově 

vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová 

lhůta splatnosti. 

9. Objednatel je oprávněn zadržet platbu ceny díla 

nebo jeho části v případě porušování povinností 

zhotovitele (včetně vadné provádění díla nebo 

nerespektování pokynů objednatele) až do doby 

zjednání nápravy. 

10. Objednatel je oprávněn zadržet část ceny díla 

odpovídající 10 % ceny bez DPH takto: 

a) nárok na úhradu jedné poloviny tohoto 

zádržného, tj. na úhradu 5 % ceny díla bez 

DPH vzniká řádným předáním díla včetně 

všech listin, dokladů, výkresů a dokumentů, 

které se k němu vztahují, a odstraněním všech 

vad a nedodělků zjištěných při předání,  

b) nárok na úhradu zbývající části tohoto 

zádržného, tj. 5 % ceny díla bez DPH vzniká 

uplynutím záruční doby a řádným splněním 

všech závazků ze záruky. Nárok na úhradu této 

části zádržného vzniká rovněž předložením 

bankovní záruky za řádné splnění nároků ze 

záruky předem odsouhlasené objednatelem. 

11. Objednatel je oprávněn zadržet platbu nebo její 

část do doby, než mu bude cena díla uhrazena 

vyšším objednatelem, resp. investorem, nejdéle 

však do konce záruční lhůty. Zhotovitel si je 

vědom tohoto rizika a prohlašuje, že cena byla 

sjednána s přihlédnutím k této podmínce. 

12. V případě, že subdodavatel zhotovitele prokáže, že 

zhotovitel je vůči němu v prodlení s platbou, je 

objednatel oprávněn proplatit fakturu sub-

dodavatele doloženou potvrzeným soupisem 

provedených prací a započítat proplacenou částku 

na částku fakturovanou zhotovitelem, a to i 

v případě, že je sporná nebo nejistá. 
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13. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za 

zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel 

oprávněn (i před jejich splatnosti) jednostranně 

započíst na splatné či nesplatné pohledávky 

zhotovitele, případně uplatnit nárok na platbu z 

bankovní garance, a to i v případě, že je 

pohledávka objednatele sporná nebo nejistá. 

14. Zhotovitel je oprávněn postoupit nebo zastavit 

pohledávky a jiná práva vyplývající ze smlouvy 

vůči objednateli pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn 

použít pohledávky vyplývající ze smlouvy vůči 

objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých 

závazků vůči třetí osobě pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele.   

15. Zhotovitel odpovídá za to, že v registru plátců 

DPH je uveden jeho platný bankovní účet. 

V případě, že na daňovém dokladu nebo ve výzvě 

k úhradě uvede zhotovitel jiný bankovní účet, než 

je uveden v registru plátců DPH nebo v registru 

plátců DPH není uveden žádný účet zhotovitele, 

není objednatel v prodlení s placením do doby 

zajištění souladu daňového dokladu a údajů 

v registru plátců DPH. Pokud v registru je účet 

zhotovitele uveden, je objednatel oprávněn provést 

úhradu na něj. Tím je jeho závazek splněn i 

v případě, že zhotovitel úhradu neobdrží. 

XII. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla 

v termínu dle smlouvy nebo jeho předáním (včetně 

předání dokumentů), objednateli uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

díla za každý den prodlení, až do výše 50 % ceny 

díla. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady 

z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každou vadu a 

den prodlení. 

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště 

po ukončení prací, uhradí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % ceny díla za každý den 

prodlení. 

4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín 

odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 

ceny díla za každou vadu a každý den prodlení, 

v případě vady omezující užívání díla pak pokutu 

ve výši 0,05 % za každou vadu a den prodlení. 

5. V případě nesplnění pokynu objednatele nebo 

úkolu dohodnutého na kontrolním dnu, v případě 

neprovádění úklidu nebo jiného porušení 

povinností při provádění díla uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za 

každý případ a den prodlení. 

6. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele na 

úseku zaměstnanosti nebo porušení jeho závazku 

zajistit dodržování povinností v této oblasti jeho 

dodavateli je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ.  

7. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP 

vytčené objednatelem ve stavebním deníku je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 

výši 1.000,-Kč za každý případ, při závažném 

porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 

10.000,- Kč.  

8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na 

náhradu škody v plné výši. Objednatel je oprávněn 

smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem 

na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky 

zhotovitele vůči objednateli. 

9. Zaplacení smluvních pokut nezbavuje zhotovitele 

povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem 

minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro 

zamezení jejich opakování. 

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 

svých povinností ze smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady, které v souvislosti 

s tím objednateli vzniknou (jako náklady na právní 

zastoupení při vymáhání plnění povinností a to i za 

dobu před zahájením soudního řízení apod.).  

XIII. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat 

požadavky na jakost specifikované v projektové 

dokumentaci a souvisejících platných technických 

normách a právních předpisech. Hodnoty uvedené 

v těchto normách jako doporučené se tímto 

stanovují jako závazné, nedohodnou-li se strany 

písemně jinak. 

2. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti. 

Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a 

to každá jeho část – bude plně způsobilé k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy či k obvyklému účelu a 

že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a 

to po celou záruční dobu. Pokud není dohodnuto 

jinak, činí záruční doba 5 let, neskončí však dříve, 

než záruční doba poskytnutá objednatelem 

vyššímu objednateli, resp. investorovi. Zhotovitel 

potvrzuje, že jej objednatel seznámil se záručními 

lhůtami, které poskytuje vyššímu objednateli, resp. 

investorovi.  

3. V případě zjištění vady díla v záruční době má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 

odstranit vadu zdarma na vlastní náklady. 

Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí 

díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na 

kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a 

jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní 
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osobu včetně telefonního čísla a osoby, kde bude 

možno nepřetržitě po dobu 24h nahlásit havárii. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování 

případných vad zjištěných v záruční době 

neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od 

uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 

v nejkratší možné době nejpozději však do 14-ti 

dnů. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující 

bezpečnost osob nebo provoz díla, zavazuje se 

zhotovitel zahájit odstraňování vady nejdéle do 24 

hodin od uplatnění reklamace a vady odstranit 

v nejkratší možné době nejpozději však do tří dnů. 

Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je 

neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 7-

mi dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění 

a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany 

písemně nedohodnou jinak. Objednatel má právo 

žádat namísto náhradního předmětu plnění 

přiměřenou slevu z ceny. 

5. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že 

reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady 

nese zhotovitel ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných 

případech, že objednatel reklamoval vadu 

neoprávněně, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli prokazatelné náklady, které 

v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. 

6. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady nebo 

nezahájí-li včas její odstraňování, je objednatel 

oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím 

třetí osoby na náklady zhotovitele. Odstranění 

vady díla v záruční době, nebo jeho části jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou se nijak 

nedotýká záručních nároků objednatele vůči 

zhotoviteli. Zhotovitel se tedy odpovědnosti za 

vady nezprostí tím, že odkáže, že vady byly 

odstraněny třetí osobou. Zhotovitel je v takovém 

případě povinen uhradit objednateli částku, která 

se rovná ceně, kterou objednatel třetí osobě v 

důsledku takového postupu prokazatelně zaplatil.  

XIV. Mlčenlivost 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o 

veškerých informacích souvisejících s uzavřením a 

plněním smlouvy o dílo a neposkytovat třetím 

osobám žádné informace. Výjimku z tohoto 

ustanovení tvoří případy, kdy poskytnutí informace 

ukládá právní předpis nebo na jeho základě 

příslušný orgánu.   

2. Stejnou povinností mlčenlivosti se zhotovitel 

zavazuje zavázat i všechny osoby, které k plnění 

smlouvy použije. 

3. Jakékoliv porušení mlčenlivosti zhotovitelem nebo 

osobou, kterou zhotovitel použil k plnění smlouvy, 

je považováno za podstatné porušení smlouvy.   

4. Pokud zhotovitel nebo osoba, kterou použil 

k plnění smlouvy, poruší povinnost mlčenlivosti, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové 

porušení a v případě, že je informace poskytnuta 

médiím pak 100.000,- Kč za každé takové 

porušení. Nárok na náhradu škody není ujednáním 

o smluvní pokutě dotčen. 

XV. Ostatní ujednání 

1. Písemnosti se mezi účastníky smlouvy doručují 

prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného 

provozovatele poštovních služeb či osobně na 

adresu účastníka uvedenou v záhlaví smlouvy o 

dílo nebo případně na adresu naposledy písemně 

oznámenou (platná adresa). V případě, že se 

zásilka, přes náležité odeslání na platnou adresu 

vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její 

převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím 

vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, 

kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná, nebo 

dnem odmítnutí jejího převzetí adresátem či 

posledním dnem úložní doby. 

2. Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu 

nahradit objednateli pokuty, penále, škody, 

poskytnuté náhrady škod či jiné nároky a jiné 

výdaje včetně náhrad nákladů na jakákoli řízení 

vzniklé na základě řízení vedených proti 

objednateli v souvislosti s prováděním stavby a 

způsobené porušením povinností zhotovitele podle 

právních předpisů nebo podle této smlouvy. Své 

pohledávky podle tohoto odstavce je objednatel 

oprávněn započíst, a to i před její splatností na 

splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, a to i 

když jsou sporné nebo nejisté. 

3. Zhotovitel je povinen, nastane-li některý případ 

uvedený v předchozím bodu, vždy na výzvu 

objednatele učinit veškeré potřebné mimosoudní 

kroky, které by zabránily vzniku příslušného 

řízení; nepodaří-li se mu to, je povinen poskytnout 

objednateli veškeré nezbytné důkazy, vysvětlení a 

další potřebnou součinnost včetně vstupu do 

příslušného řízení tak, aby odvrátil nepříznivý 

výsledek řízení od objednatele.  

4. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel. 

5. Objednatel je oprávněn postoupit jakoukoliv svou 

pohledávku vůči zhotoviteli třetí osobě. Zhotovitel 

předem souhlasí s tím, aby objednatel tuto smlouvu 

postoupil. Vůči zhotoviteli je postoupení účinné od 

okamžiku, kdy mu objednatel postoupení smlouvy 

oznámí nebo kdy postupník zhotoviteli postoupení 

smlouvy prokáže. Objednatel může smlouvu 

postoupit i tak, že písemné vyhotovení smlouvy o 

dílo opatří rubopisem.  

6. V případě, že smlouva o dílo, kterou uzavřel 

objednatel s vyšším dodavatelem, resp. investorem, 

nebo smluvní podmínky, kterými se taková 
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smlouva řídí, obsahují přísnější podmínky, je 

objednatel oprávněn je uplatnit vůči zhotoviteli, 

který se zavazuje je respektovat. 

7. Pokud není uvedeno jinak, může být smlouva 

měněna jen formou písemných číslovaných 

dodatků. 

8. Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. 

9. Případné spory budou řešeny soudem místně 

příslušným podle sídla objednatele. 

 

V Praze dne: 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 …………………………………….     …………………………………….  

 DEKONTA, a.s. 


